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1. PENALI

L’Affidatario € soggetto a penalita quando ritardi I'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura

proposta rispetto ai termini indicati o nel ritardo della sostituzione dei prodotti contestati.

In caso di difformita nell’esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico,
dall’Offerta tecnica e dal Disciplinare, I'Azienda Sanitaria applichera una penale commisurata al livello di gravita

dell'inadempienza.

Di seguito vengono enucleate, in maniera esemplificativa e non esaustiva, le cause che potrebbero generare

inadempienze:

Inadempienze Quantificazione delle penali

0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni
Ritardo nelle consegne giorno di ritardo nella consegna rispetto a quanto
dichiarato in offerta ovvero rispetto a quanto indicato
nel capitolato tecnico e comunque fino ad un
massimo del 10% dell'importo del contratto

Ritardo nelle sostituzioni dei prodotti | 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni
contestati a seguito della rilevazione di | giorno di ritardo nella consegna rispetto a quanto
difformita qualitative e/o quantitative. dichiarato in offerta ovvero rispetto a quanto indicato
nel capitolato tecnico e comunque fino ad un
massimo del 10% dell'importo del contratto

Varie ed eventuali (penali secche) Nella somma compresa tra € 500,00 ed € 1.000,00
commisurata alla gravita/entita dei disservizi e degli
inadempimenti contrattuali, evidenziati dalla S.A.

Si precisa che, secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o

l'inadempimento siano imputabili al’ Appaltatore.

Lapplicazione della penale sara preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso
I’Appaltatore, alla quale I’Appaltatore potra replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a giudizio della del’Azienda che ha richiesto
I'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine
indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopraindicate a decorrere dall’inizio

dell’inadempimento.

L'ASL diViterbo notifichera all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, I'applicazione della penale.

Resta inteso che le penali di cui sopra sono da intendersi non alternative ma bensi cumulabili.
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L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potra, a sua
insindacabile scelta, detrarre 'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di
emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potra avvalersi della cauzione definitiva,
senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto

all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, ’Appaltatore sara tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c.,a compensare le

somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

Lapplicazione delle penali non esonera in alcun caso I’Appaltatore dal’adempimento dell’obbligazione che ha

fatto sorgere I'obbligo di pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra, qualora 'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per
cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, |.V.A. esclusa, 'amministrazione avra I'insindacabile facolta
di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere
in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito

dallamministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

2. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

Per la presente procedura, questa ASL emettera sul sistema amministrativo/contabile aziendale degli
ordinativi elettronici, che verranno debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C. (dichiarati

dalla ditta in fase di aggiudicazione) alla ditta aggiudicataria per la relativa fatturazione.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

v" CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK
v DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE VITERBO.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

e il CIG della procedura;

e il numero dell’ordinativo.

La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il respingimento della fattura.

Le fatture dovranno inoltre riportare anche:

e il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (delibera/determina);

e il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna;
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e il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.

Resta salva la facolta, per la Stazione Appaltante, di concordare con l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da

inserire in fattura per agevolare le attivita di verifica e controllo.

Ciascuna fattura, dovra riportare solamente I'importo troncato alle prime cinque cifre decimali, senza alcun
arrotondamento. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica della corrispondenza della fornitura

all’ordinativo emesso.

Ai sensi dell’art. |1, c. 6 del D.Lgs. 36/2023 «In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico
di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni é operata
una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio
del documento unico di regolaritd contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'dffidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche
in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il

pagamento diretto»

| termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015,
U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le

condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.

E fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Asl, di interrompere le prestazioni
previste dal Capitolato Tecnico, dal presente Disciplinare di Gara e dai relativi allegati. L'lmpresa

Aggiudicataria, per tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.

3. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO

Sono ad integrale carico dell’Aggiudicatario gli oneri e le prestazioni seguenti:

I. la responsabilita per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi
in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il

contratto;
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2. l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso di ogni attrezzatura fornita;

3. la responsabilita per l'uso di dispositivi o per I'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che
violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore;

4. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali
obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico
dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennita ai richiamati alle armi e 'osservanza delle

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L’Aggiudicatario e tenuto inoltre a garantire, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto

dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo.

E fatto obbligo all’Aggiudicatario di rispettare le tempistiche di intervento/consegna/sostituzione richieste nel

Capitolato Tecnico, pena I'applicazione delle penali indicate nell’anzidetto documento.

4. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

In conformita a quanto stabilito dall’art. 119, comma |, del Codice, la cessione del contratto € nulla, fatto

salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma |, lettera d) del prefato Codice.

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L’allegato 1I.14

del Codice disciplina le condizioni per I'opponibilita alle stazioni appaltanti.

Ai fini dell'opponibilita alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto

pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al

cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire
a maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui & stata notificata la cessione pud opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione,

con questo stipulato.

5. RECESSO

Al sensi dell’art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma

4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
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n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne

I'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture
eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di
servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite,

calcolato secondo quanto previsto all’articolo || dell’allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso & manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale

comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni,

decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo

definitivo o verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

L’allegato Il.14 del Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione appaltante

e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.

6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come da previsioni dell’art. 122 del Codice:

I. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di
appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo
120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma I, lettere b) e c), superamento delle
soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui
allarticolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere
a) e b);

c) [laggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui
all'articolo 94, comma |, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un

procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 201 I, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in

giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
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3. Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali
da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori
o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo
periodo avvia in contraddittorio con [I'appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10
dellallegato Il.14. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto

il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore
dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore
a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale
in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con

atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi |, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma
5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione
finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore &
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione

appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. Lallegato Il.14 disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori e all’'organo di collaudo o di verifica

di conformita in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in
caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante

puo depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o
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polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106, pari all'l per cento del valore del contratto.

Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

9. mancato rinnovo garanzia definitiva e/o RCT.

Il Contratto che derivera dal presente Appalto potra essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste
dall’art. 122, comma I, del D.Lgs n. 36/2023 e sara in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste
dall’art. 122, comma 2, del predetto D.Lgs n. 36/2023, secondo le modalita descritte nell’allegato Il punto 14

art. 10 del D.Lgs. 36/2023.

L’ASL si riserva altresi la facolta di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura
di gara, qualora sopravvenissero disposizioni, da parte delle Autorita Regionali competenti, in relazione ad
iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della

Regione Lazio, Consip o da altro soggetto aggregatore autorizzato.
Si procedera alla risoluzione del contratto in ogni caso di inosservanza delle norme del Codice di

Comportamento ASL approvato con Deliberazione del C.S. n. 1134/2024, del P.T.P.C. nonché del P.T.T.I..

Nel caso di risoluzione, I'’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite,

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformita a quanto stabilito dall’art. 119, comma |, del Codice, ¢ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il
relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 120, comma |, lettera d) del Codice, in caso

di modifiche soggettive.

8. CESSIONE DEI CREDITI

| crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle
modalita previste dalla normativa, in particolare I'Appaltatore potra cedere i crediti ad esso derivanti dal
Contratto osservando le formalita di cui all’art. 120, comma 12, del Codice, meglio definito nell’allegato Il

punto 14 art.6 del D.Lgs. 36/2023

9. TRASFERIMENTO D’AZIENDA - TRASFORMAZIONE - CESSIONE - SCISSIONE

L’Aggiudicatario dovra comunicare il trasferimento dell’azienda anche se concernente il solo ramo relativo
allappalto, nonché qualsiasi atto di trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette
giorni dall’evento stesso. L’Azienda si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 2558 del C.C., di recedere dal

contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con PEC qualora la Societa
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cessionaria e/o subentrante non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti

dell'impresa gia affidataria. Si applicano altresi le disposizioni del D.Lgs n. 36/2023

10. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO
O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs.
n. 36/2023, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/1 1, ovvero in
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, I'Azienda provvedera ad interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento delle prestazioni.

L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall’originario Aggiudicatario in sede in offerta.
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