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1. CAMPIONATURA

Al fine di acquisire ulteriori elementi necessari per la valutazione delle offerte, la Commissione tecnica, si
riserva la facolta di richiedere, per alcuni lotti o tutti i lotti la presentazione, entro un termine che sara
indicato nella richiesta, di eventuale campionatura a titolo gratuito.

La stessa dovra essere presentata in un momento successivo alla presentazione delle offerte e solo su richiesta
della Commissione tecnica con modalita che saranno successivamente comunicate al momento dell’inoltro

della richiesta stessa.

2. PENALI

L’Affidatario & soggetto a penalita quando ritardi I'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura

proposta rispetto ai termini indicati o nel ritardo della sostituzione dei prodotti contestati.

In caso di difformita nell’esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico,

dall’Offerta tecnica e dal Disciplinare, I'Azienda Sanitaria applichera una penale.

Di seguito vengono enucleate le cause che potrebbero generare inadempienze:

Inadempienze Quantificazione delle penali

0,5 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni
Ritardo nelle consegne giorno di ritardo e comunque fino ad un massimo del
10% dell'importo del contratto

Ritardo nelle sostituzioni dei prodotti | 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni
contestati a seguito della rilevazione di | giorno diritardo e comunque fino ad un massimo del
difformita qualitative e/o quantitative. 10% dell'importo del contratto

Varie ed eventuali (penali secche) Mella somma compresa tra € 500,00 ed € 1.000,00
commisurata alla gravita/entita dei disservizi e degli
inadempimenti contrattuali, evidenziati dalla S.A.

Si precisa che, secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o

l'inadempimento siano imputabili al’ Appaltatore.

L'applicazione della penale sara preceduta da una rituale contestazione scritta del’ Amministrazione verso
I’Appaltatore, alla quale I’Appaltatore potra replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a giudizio dellAzienda che ha richiesto
I'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine
indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopraindicate a decorrere dall’inizio

dell'inadempimento.
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LAmministrazione notifichera all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, I'applicazione della penale.

Resta inteso che le penali di cui sopra sono da intendersi non alternative ma bensi cumulabili.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potra, a sua
insindacabile scelta, detrarre I'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di
emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potra avvalersi della cauzione definitiva,
senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto

all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, ' Appaltatore sara tenuto ad autorizzare I’ Amministrazione, ex art. 252 c.c.,a compensare le somme

ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Amministrazione a titolo di penale.

Lapplicazione delle penali non esonera in alcun caso I’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha

fatto sorgere I'obbligo di pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra, qualora 'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per
cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, |.V.A. esclusa, I'amministrazione avra l'insindacabile facolta
di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere
in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito

dall’'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

3. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

Per la presente procedura, ciascuna Amministrazione emettera sul proprio sistema amministrativo/contabile
aziendale degli ordinativi elettronici, che verranno debitamente trasmessi, mediante canale
NSO/PEPPOL/P.E.C. (dichiarati dalla ditta in fase di aggiudicazione) alla ditta aggiudicataria per la relativa

fatturazione.
Aii sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

v" CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK
v DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE VITERBO.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

e il CIG della procedura;

e il numero dell’ordinativo.

La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il respingimento della fattura.
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Le fatture dovranno inoltre riportare anche:

e il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna;

e il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.

Resta salva la facolta, per ciascuna Amministrazione, di concordare con I'aggiudicatario ulteriori indicazioni,

da inserire in fattura per agevolare le attivita di verifica e controllo.

Ciascuna fattura, dovra riportare solamente I'importo troncato alle prime cinque cifre decimali, senza alcun
arrotondamento. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica della corrispondenza della fornitura

all’ordinativo emesso.

Ai sensi dell’art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. «In caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni
caso sullimporto netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo
periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'affidatario, a provvedervi entro i successivi |5 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante
paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente

nel caso in cui sia previsto il pagamento direttoy.

| termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015,
U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le
condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.

E fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle Aziende, di interrompere le prestazioni
previste dal Capitolato Tecnico, dal presente Disciplinare di Gara e dai relativi allegati. L'lmpresa

Aggiudicataria, per tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.

4. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformita a quanto stabilito dall’art. | 19, comma I, del Codice, € fatto divieto all’ Appaltatore di cedere il
relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 120, comma |, lettera d) del Codice, in caso

di modifiche soggettive.
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5. CESSIONE DEI CREDITI

| crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle
modalita previste dalla normativa, in particolare I’Appaltatore potra cedere i crediti ad esso derivanti dal
Contratto osservando le formalita di cui all’art. 120, comma 12, del Codice, meglio definito nell’allegato Il

punto 14 art.6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

6. TRASFERIMENTO D’AZIENDA - TRASFORMAZIONE - CESSIONE - SCISSIONE

L’Aggiudicatario dovra comunicare il trasferimento dell’azienda anche se concernente il solo ramo relativo
all'appalto, nonché qualsiasi atto di trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette
giorni dall’evento stesso. L’Azienda si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 2558 del C.C., di recedere dal
contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con PEC qualora la Societa
cessionaria e/o subentrante non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti

dell'impresa gia affidataria. Si applicano altresi le disposizioni del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.

7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come da previsioni dell’art. 122 del Codice:

I Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto

senza limiti di tempo, se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:
a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma |, lettere b) e c), superamento delle soglie
di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma

3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui

all'articolo 94, comma |, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
d) 'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai

sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. La stazione appaltante risolve un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pit misure di prevenzione
di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 201 I, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al

Capo |l del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
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¢) mancato rinnovo garanzia definitiva e/o RCT.

3. Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali
da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore
dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in
contraddittorio con I'appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato Il.14. All’esito del
procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto

comunicato all’appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli
assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato

all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi |, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma
5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione
finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore € determinato
anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia

avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. Lallegato 1l.14 disciplina le attivita demandate al direttore dell'esecuzione e all’'organo di collaudo o di

verifica di conformita in conseguenza della risoluzione del contratto.
Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

L’ASL si riserva altresi la facolta di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura
di gara, qualora sopravvenissero disposizioni, da parte delle Autorita Regionali competenti, in relazione ad
iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della

Regione Lazio, Consip o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

Si procedera alla risoluzione del contratto in ogni caso di inosservanza delle norme del Codice di

Comportamento ASL.

Nel caso di risoluzione, I’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite,

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
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8. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia

e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ’Amministrazione puo

recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne I'appaltatore mediante il pagamento dei
lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo

dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso &€ manifestato dall’Amministrazione mediante una formale comunicazione
all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali
I’Amministrazione prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la

regolarita dei servizi e delle forniture.

L’allegato Il.14 allart. || disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione del’ Amministrazione e gli

obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.

9. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO
O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell’ Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs.
n. 36/2023 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11,
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, I’Azienda provvedera ad interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento delle prestazioni.

L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall’originario Aggiudicatario in sede in offerta.
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